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Opis przedmiotu zamówienia 

1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji 

budowlano-wykonawczej remontu umocnień linii brzegowej jeziora Wilanowskiego. W 

ramach opracowania należy uzyskać wszelkie zgody i pozwolenia niezbędne do zrealizowania 

przedmiotowego zadania obejmującego projekt remontu umocnień linii brzegowej, 

położonej na terenie wpisanego do rejestru zabytków, miedzy innymi zespołu pałacowo-

ogrodowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz częściowo na terenie rezerwatu 

przyrody Morysin. 

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 

Zamówienie obejmujące wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji 

budowlano-wykonawczej remontu umocnień linii brzegowej Jeziora Wilanowskiego wraz z 

uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii/zgód/uzgodnień/pozwoleń/decyzji 

umożliwiających wykonanie remontu umocnień linii brzegowej. Planowany teren objęty 

zamówieniem określony jest na załączniku mapowym, obszarowo obejmuje Jezioro 

Wilanowskie położone w województwie mazowieckim, w m.st. Warszawa. Jezioro 

zlokalizowane jest na dwóch działkach geodezyjnych: 

• Działka numer 17/4 z obrębu geodezyjnego 1-05-52 (ID działki: 146516_8.0552.17/4), 

• Działka numer 32 z obrębu geodezyjnego 1-05-46 (ID działki: 146516_8.0546.32). 

Zakres prac obejmuje zarówno linię brzegową Jeziora Wilanowskiego jak i brzegi wyspy 

północnej i południowej znajdującej się na jeziorze. 

1.1.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niżej opisanych prac stanowiący 

przedmiot zamówienia 

a) Wykonanie prac przygotowawczych związanych z przedmiotowym zamówieniem 

(pomiarowe, inwentaryzacyjne w tym dokumentacja geotechniczna, uzyskanie map do celów 

projektowych itp.). Zakres szczegółowy opisany w rozdziale 5.1 pkt. a. 

 b) Sporządzenie wariantowej koncepcji rozwiązań projektowych uzgodnionej z 

Zamawiającym i zaakceptowanej przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w 

Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. 

 c) Sporządzenie wniosku i dokumentacji wraz z niezbędnymi decyzjami, zgodami, 

uzgodnieniami (m.in. z konserwatorem zabytków) i innymi elementami niezbędnymi do 

uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę, złożenie wniosku oraz dokonywanie uzupełnień i 

wyjaśnień na każde żądanie w terminie określonym przez organ budowlany do czasu 

uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji.  

d) Wykonanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i 

specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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e) Udzielanie niezwłocznie wyjaśnień/odpowiedzi na każde żądanie Zamawiającego na 

pytania dotyczące dokumentacji projektowej na każdym z etapów przedmiotowego zadania. 

1.1.2 Całość zamówienie podzielona jest na etapy obejmujące wykonanie następującego 

zakresu prac 

1.1.2.1 Etap I - zakres planowanych do wykonania prac obejmuje 

– prace przygotowawcze (pomiarowe, inwentaryzacyjne, uzyskanie map do celów 

projektowych itp.); Wykonywanie prac geotechnicznych wymagać będzie uzyskania zgody na 

ich prowadzenie od Zamawiającego, Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Warszawie 

oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.  

– wykonanie koncepcji wraz z szacunkowymi kosztami wykonania prac w wariantach 

zastosowania rozwiązań materiałowych. Wskazanie wariantu najkorzystniejszego 

uzgodnionego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 

wskazanego w zaleceniach Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego udzielania wyjaśnień i odpowiedzi 

na każde żądanie Zamawiającego na pytania dotyczące dokumentacji. 

(UWAGA: Przy braku akceptacji przez Konserwatora Zabytków zaproponowanych rozwiązań 

projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do wypracowania takich rozwiązań które 

umożliwią akceptację Konserwatora oraz Zamawiającego i realizację przedmiotowego 

zamierzenia). 

1.1.2.2 Etap II - zakres planowanych do wykonania prac obejmuje 

– sporządzenie Projektu Budowlanego dla wybranego wariantu prac remontowych 

niezbędnego do uzyskania Pozwolenia na Budowę (zawierającego wszystkie niezbędne 

elementy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) i późniejszego rozpoczęcia robót 

budowlanych, oraz przygotowanie i złożenie uzgodnionego wniosku z Zamawiającym o jego 

wydanie; 

– informacje do planu BIOZ. 

– uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności; 

– sporządzenie projektu wykonawczego wraz z przedmiarem robót; 

– sporządzenie kosztorysu inwestorskiego; 

– sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego udzielania wyjaśnień i odpowiedzi 

na każde żądanie Zamawiającego na pytania dotyczące dokumentacji. 
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2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1 Lokalizacja oraz formy ochrony w miejscu projektowanych obiektów 

Zakres obszarowy obejmuje Jezioro Wilanowskie położone w województwie 

mazowieckim, w m.st. Warszawa. Jezioro zlokalizowane jest na dwóch działkach 

geodezyjnych: 

- działka numer 17/4 z obrębu geodezyjnego 1-05-52 (ID działki: 

146516_8.0552.17/4), 

 - działka numer 32 z obrębu geodezyjnego 1-05-46 (ID działki: 146516_8.0546.32). 

Zakres prac obejmuje zarówno linię brzegową Jeziora Wilanowskiego jak i brzegi 

wyspy północnej i południowej znajdującej się na jeziorze. 

Na obszarze opracowania występują następujące formy ochrony: 

- Zabytków: 

- Wilanowski Park Kulturowy; 

- Pomnik historii - Warszawa - historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim 

i Wilanowem; 

- Wpisy do rejestru zabytków; 

-  Zespół pałacowo-ogrodowy Wilanów (639/1 z dn. 01.07.1965); 

-  Wilanów - Most rzymski (639/3e, 639/13 z dn. 01.07.1965); 

- Wilanów - Pompownia w parku pałacowym (639/3c z dn. 

01.01.1973); 

- Park  Morysin (640/1 z dn. 01.04.1973). 

- Przyrody: 

 - Rezerwat przyrody Morysin; 

 - Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu; 

 - Pomniki przyrody występujące w pobliżu linii brzegowej. 

2.2 Zagospodarowanie terenu 

2.2.1 Jezioro Wilanowski 

W pasie obniżeń tarasu zalewowego rzeki Wisły, pod skarpą tarasu Wilanowskiego na 

lewym brzegu Wisły, w południowym rejonie Warszawy, znajduje się 6 jezior 

przepływowych. Stanowią one pozostałość dawnego koryta Wisły. Są powiązane rowami 
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(kanałami) o szerokości 0,5-2,0 m i głębokości 0,5-1,0m. Okresami rowy pozbawione są wody 

i pokryte roślinnością. 

Wymienione jeziora tworzą ciąg wodny o długości około 12 km, o słabo zaznaczonym 

odpływie wód w kierunku północnym do jeziora Wilanowskiego i poprzez Kanał Sobieskiego 

(Królewski) do rzeki Wilanówki. Górne partie czasz jeziornych, o szerokości 20-30 m, zostały 

osuszone. Obecnie pozostały jeziora Bielawskie Górne i Dolne, jezioro Lisowskie, jezioro pod 

Morgami oraz jezioro Powsinkowskie. Ciąg łach kończy jezioro Wilanowskie, zwane inaczej 

łachą Wilanowską. Jest to wydłużone w kierunku północ-południe nieregularne starorzecze 

wiślane uformowana pod skarpą tarasu Wilanowskiego. Długość jeziora wynosi około 1500 

m, szerokość 50-100 m, głębokość do 3 m, a lokalnie do 7 m. Powierzchnia to około 13,5 ha. 

Jezioro stanowi naturalny element kompozycyjny historycznego założenia pałacowo-

parkowego Wilanowa. Znajdują się tu dwie wyspy — pierwsza, naturalna w rejonie ujścia 

Potoku Służewieckiego, powstała z akumulacji materiału niesionego przez wody tego cieku, 

druga — sztuczna — w północnej części jeziora, jest częścią Parku Wilanowskiego i połączona 

jest z lądem zabytkowym Mostem Rzymskim. Brzegi jeziora są zadrzewione. Północna część 

włączona jest w rezerwat przyrody „Morysin”. Poza obszarem rezerwatu, wschodni brzeg 

jest przeznaczony pod uprawy, zaś zachodni stanowi zespół parkowy Muzeum Pałacu Króla 

Jana III w Wilanowie. 

Do jeziora Wilanowskiego wprowadza wody ciek naturalny – Potok Służewiecki, który 

stanowi główny dopływ zasilający akwen w wodę. Wysokość zwierciadła w Jeziorze reguluje 

zastawka zlokalizowana na Kanale Sobieskiego. 

Brzegi jeziora na odcinku od ujścia Potoku Służewieckiego do odcinka umocnionego 

wylewką betonową i dalej od budynku pompowni do początku grobli był umocniony 

drewnianą palisadą od strony czaszy jeziora zlokalizowana była strefę szuwaru 

przybrzeżnego. Kolejny odcinek brzegu jeziora,  stanowiący sztuczne elementy (wykonane w 

XX wieku), to znaczy grobla i wyspa w północnej jego części, umocnione były palisadą 

wykonaną w okresie formowania obu obiektów. Umocnienie to wykonane zostało w celu 

ograniczenia przemieszczania formowanej konstrukcji ziemnej w kierunku czaszy jeziora. 

Obecnie oba wymienione odcinki umocnień są w stanie zaniku co powoduje osiadanie strefy 

brzegowej i przemieszczanie jej w kierunku toni jeziora. Remont odtwarzający te formy 

umocnień określane jako opaski brzegowe stanowi przedmiot zlecanej dokumentacji.  Na 

poniższym załączniku graficzny stanowiącym mapę batymetryczną jeziora pokazano odcinki 

na których wykonane były obie w/w formy umocnień. 
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Rysunek 1 Mapa batymetryczna Jeziora Wilanowskiego.  Kolorem czerwonym zaznaczono odcinki  brzegu 
jeziora które były umocnione drewnianą palisadą. Kolorem żółtym o dcinki  brzegu, sztucznych 
elementów w czaszy jeziora  (grobla i  wyspa) które były umocnione palisadą,  wykonaną dla stabil izacj i  
nowych konstrukcj i z iemnych . 
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2.2.2  Potok Służewiecki i Kanał Sobieskiego 

Kanał Sobieskiego, zwany również Kanałem Królewskim jest ujściowym odcinkiem 

Potoku Służewieckiego. Choć powszechnie uznawany jest za odrębny ciek, albo nawet część 

jeziora Wilanowskiego, Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) podaje m.in. 

dokładne współrzędne geograficzne źródła i ujścia oraz punktów dodatkowych Potoku 

Służewieckiego bez nazwy Kanał Sobieskiego. Współrzędne ujścia odpowiadają miejscu w 

którym Kanał Sobieskiego uchodzi do rzeki Wilanówki, a nie w miejscu połączenia Potoku 

Służewieckiego i Jeziorka Wilanowskiego. Ponadto jeden z punktów dodatkowych położony 

jest w miejscu, w którym Kanał Sobieskiego wypływa z Jeziora Wilanowskiego. Na 

Hydroportalu ciek do ujścia do Wilanówki nosi nazwę Potok Służewiecki.  Rzeka Wilanówka 

przy niskich stanach wody w Wiśle posiada ujście grawitacyjne, a przy wysokich poprzez 

pompownię E.C. Siekierki o wydajności 15,0 m3/s. 

Długość Kanału Sobieskiego to około 800 m. Szerokość cieku wynosi 25-30m. Na 

kanale w 1963 roku w km 0+100 wybudowano groblę oraz zastawkę, dzięki której jezioro 

Wilanowskie jest sztucznie piętrzone. Światło budowli to 2.0m. Budowla wyposażona jest w 

stały próg piętrzący na rzędnej 81.85 m n.p.m. oraz przyczółki ustawione skośnie do nurtu 

cieku. Zamknięcia zastawki stanowią drewniane szandory w stalowych prowadnicach. Dla 

obsługi urządzenia wodnego wyposażono je w stalową kratkę typu Wema oraz barierki 

ochronne po obu stronach kładki. Zgodnie z decyzją pozwolenia wodnoprawnego Prezydenta 

m. st. Warszawy nr 33/OŚ/2013 z dnia 9.01.2013r. wysokość piętrzenia NPP=MinPP wynosi 

82.40 m n.p.m., zaś MaxPP wynosi 82.44 m n.p.m. i wg. decyzji ma on występować w 

przypadku wystąpienia deszczów nawalnych. Wskazane rzędne w pozwoleniu 

wodnoprawnym podano w układzie Kr 60. Po przeliczeniu na obecnie obowiązujący układ 

Amsterdam 2007  wysokość piętrzenia NPP=MinPP wynosi 82.49 m n.p.m., zaś MaxPP 

wynosi 82.53 m n.p.m. 

2.2.3 Rezerwat przyrody Morysin 

Kanał Sobieskiego znajduje się na terenie rezerwatu przyrody „Morysin” (Nr 

rejestracyjny CRFOP: PL.ZIPOP.1393.RP.655). Park „Morysin”, w tym Kanał Sobieskiego, jest 

objęty ochroną Konserwatora Zabytków decyzją z dnia 1.04.1973r pod nr rej. A-640/1. 

Rezerwat zajmuje powierzchnię 53,46 ha, a terenem tym włada Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie. Według rejonizacji przyrodniczo-leśnej obszar ten zaliczony został do krainy 

mezoregionu Doliny Środkowej Wisły, dzielnicy Równiny Kutnowsko-Warszawskiej, w krainie 

Mazowiecko-Podlaskiej. Rezerwat Morysin położony jest w „widłach” rzeki Wilanówki, 

jeziora Wilanowskiego oraz łączącego ich Kanału Sobieskiego. Posiada on wysokie walory 

fitosocjologiczno-faunistyczne, historyczne i kulturowe ze śladami założeń dawnego parku w 

stylu angielskim. Występują tu gleby brunatne i żyzne mady wytworzone z pyłu zwykłego na 

piaskach luźnych, na których wykształciły się bogate siedliska łęgów nadrzecznych 

jesionowo-wiązowych. Znajduje się to przeszło 50 gatunków drzew i krzewów z panującymi 

w górnym piętrze topolami, klonami i jesionami. Kilkadziesiąt drzew osiągnęło tu rzadko 

spotykane wymiary. Topole białe osiągają średnicę do 2,0 m, wiązy 1,3 m. Osobliwością są 
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jesiony wyniosłe, których wysokość dochodzi do 40 m. W warstwie krzewów interesująca 

jest kalina koralowa, dereń świdwa, natomiast ekspansywny: bez czarny i klon jesionolistny 

są gatunkami niepożądanymi. Ciekawsze rośliny zielne to: czartawa pospolita, turzyca 

odległokłosa, czyściec leśny, ostrożeń błotny, kruszczyk rdzawoczerwony. 

3 ZAKRES DOKUMENTACJI I DECYZJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW 

PRAWA KONIECZNYCH DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedstawiony stan prawny jest aktualny na dzień opracowania OPZ. 

3.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Planowane przedsięwzięcie – remont opasek brzegowych na terenie rezerwatu 

przyrody oraz w jego otulinie,  realizowany na podstawie planu ochrony nie wymaga 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazanej w ustawie o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 

1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906, 2029). Działanie polegające na remoncie opasek 

brzegowych nie jest wymienione w katalogu przedsięwzięć mogących znacząco i potencjalnie 

oddziaływać na środowisko, zestawionych w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U. 2019 poz. 1839).  

3.2 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029, 2739) art. 50 ust. 2 nie wymagają wydania decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane: 

1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują 

zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz 

nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczane do przedsięwzięć 

wymagających przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo 

2) nie wymagają pozwolenia na budowę. 

Planowane przedsięwzięcie dotyczy remontu budowli, nie spowoduje zmiany sposobu 

zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego, w związku z powyższym 

zgodnie z prawem dla przedsięwzięcia decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego nie jest wymagana. 

3.3 Zgłoszenie regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska 

Art. 118 ust. 1 pkt 4 (Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody - t.j. Dz. U. 

z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890) wskazuje, że działania obejmujące roboty ziemne mogące 

zmienić warunki wodne lub gruntowo-glebowe prowadzone na obszarach form ochrony 
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przyrody wymagają zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Ponieważ 

projektowane roboty położone są w rezerwacie „Morysin” oraz jego otulinie przed 

uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego należy dokonać zgłoszenia robót Regionalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Środowiska. W trakcie tej procedury Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska może nałożyć obowiązek uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia działań.  

3.4 Decyzja pozwolenie wodnoprawne 

Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029.) art. 16 pkt 65a)  

definiuje, iż urządzeniami wodnymi są urządzenia lub budowle służące do kształtowania 

zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym urządzenia lub budowle piętrzące, 

przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy. Natomiast w art. 17 ust. 4 

wskazano, iż przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się również w 

przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z 

wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich 

funkcji. Remont budowli nie został wymieniony w zakresie czynności wymagających 

pozwolenia wodnoprawnego. 

3.5 Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Park „Morysin”, w tym Jezioro Wilanowskie, jest objęte ochroną Konserwatora 

Zabytków decyzją z dnia 1.04.1973r pod nr rej. A-640/1. Zgodnie z ustawą o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami Art. 36 ust.1 prowadzenie robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Natomiast na obszarze Zespołu Pałacowego zlokalizowane jest stanowisko 

archeologiczne  (nr obszaru 58-67, nr stanowiska w miejscowości XVI, nr stanowiska w 

obszarze 29). Zgodnie z w/w ustawą na prowadzenie badań archeologicznych na wskazanym 

stanowisku wymaga również uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3.6 Decyzja pozwolenie na budowę 

Zgodnie z Prawem budowlany (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 

1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029) art. 29 ust. 2 pkt. 15, ust.7 pkt.1, remont opasek 

brzegowych zlokalizowanych na terenie rezerwatu przyrody lub przy obiekcie budowlanym 

wpisanym do rejestru zabytków wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę. Opaski brzegowe 

położone są w obu wymienionych obszarach w związku z tym wykonanie ich remontu 

wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez właściwy organ. Właściwym 

organem dla obiektów budowlanych hydrotechnicznych zaliczonych do kategorii XXVII jest 

Wojewoda. 

4 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚCI 
Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy. 
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Zakończenie: 10 miesięcy, przy zachowaniu przez uzgadniających i wydających decyzje 

terminów urzędowych, od dnia zawarcia umowy (liczone bez pełnienia nadzoru autorskiego).  

Płatność zostanie zrealizowana po zakończeniu całości zamówienia. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 

5.1 Prace przygotowawcze 

 a) Nabycie mapy do celów projektowych w odpowiedniej skali i utrzymanie ważności do 

czasu ukończenia zadania, z uwzględnieniem weryfikacji i w razie konieczności aktualizacji 

pokrycia terenu pośredniego i bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia, a w 

przypadku ich braku, zlecenie ich wykonania przez uprawnionego geodetę i zatwierdzenie w 

ośrodku geodezji i kartografii.  

 b) Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego opasek wraz ich oceną stanu 

technicznego. 

 c) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego. 

 d) Wykonanie koncepcji w dwóch wariantach uwzględniającej uwagi i potrzeby 

inwestora, podlegającej zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz Mazowieckiego 

Konserwatora Zabytków w Warszawie. Koncepcje należy wykonać w oparciu o 

przeprowadzoną inwentaryzację oraz otrzymane od Zamawiającego wytyczne i materiały. 

Rozwiązania projektowe zostaną zaproponowane w trakcie tworzenia koncepcji przez 

projektanta.  

 e) Akceptacja rozwiązań (zatwierdzenie koncepcji) jest warunkiem przystąpienia do 

dalszego projektowania. 

5.2 Prace projektowe 

a) Projektant winien sporządzić dokumentację techniczną oraz wnioski do właściwych 

organów, uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia (w tym zgodę na wejście na teren działki 

i zgody właścicieli gruntów jeżeli będą niezbędne itp.) oraz wszystkie niezbędne decyzje 

administracyjne do złożenia wniosku o Pozwolenie na budowę. Jeżeli do wykonania zadania 

niezbędne będą elementy nie wymienione w OPZ, wykonawca zobowiązany jest do ich 

wykonania w odpowiedniej ilości egzemplarzy oraz uzyskania niezbędnych zgód, pozwoleń i 

decyzji administracyjnych w ramach zawartej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. Do 

zadań wykonawcy w ramach opracowania należy także nabycie niezbędnych wypisów i 

wyrysów z zasobu geodezyjnego i utrzymania ich ważności na wszystkich etapach 

postępowań administracyjnych. 

b) W projekcie należy wskazać m.in. dojazd do miejsca budowy oraz zaplecza budowy.  

c) Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Dokumentacja obejmuje wszystkie niezbędne opracowania wykonane w 

odpowiedniej ilości, a w  szczególności: 
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w etapie I: 

• Wykonanie koncepcji poprzedzone zostanie wykonaniem: 

o  mapy batymetrycznej w sąsiedztwie projektowanych prac (pas do 20 m od 

linii brzegowej),  

o przekroi poprzecznych skarp i brzegów jeziora w rozstawie max co 50 m, 

o inwentaryzacji pozostałości umocnień brzegowych, 

o aktualizacja inwentaryzacji zieleni wysokiej i niskiej w strefie skarpy brzegowej 

jeziora na odcinku przewidzianych prac, Uwaga: Muzeum dysponuje inwentaryzacją 

dendrologiczną z 2012 r., 

o badan geotechnicznych skarp brzegu jeziora, w ilości:  

- na odcinku A1, 2 przekroje; 

- na odcinku A2, 2 przekroje; 

- na odcinku B1, 3 przekroje; 

- na odcinku B2, 2 przekroje: 

w każdym przekroju minimum 2 otwory, 

o mapy do celów projektowych, 

o sprawdzenia warunków stateczność skarp brzegów w wykonanych 

przekrojach geotechnicznych. 

• Wykonawca sporządzi dwu wariantową koncepcje remontu opasek brzegowych. 

Wariantowość rozwiązań projektowych będzie dotyczyć między innymi różnych rozwiązań 

materiałowych do wykorzystania w pracach remontowych. Inwestor oczekuje wskazania 

rozwiązań wskazanych w opracowaniu  „Umocnienie brzegów Jeziora Wilanowskiego – 

założenia projektowe” stanowiącym załącznik do OPZ.  

UWAGA: Wariantowość rozwiązań nie może dotyczyć długości wykonywanych umocnień 

oraz wymiarów elementów umocnień ( np.: długości, szerokości, średnic kołków).  
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Na mapie poniżej zamieszczono propozycję podziału prac na odcinki projektowe. 

 

Rysunek 2 Odcinki prac projektowych.  
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Poniżej zestawiono podział na odcinki prac oraz wymagania w zakresie wymagane długość 

projektowanych umocnień: 

1) Odcinek A1 (długość 185m) - Umocnienie palisadą (uwaga: w obliczeniach 

wymiarujących długość pali należy uwzględnić obniżenie dna o warstwę namułu do 

usunięcia). Rozwiązania wariantowe powinny zawierać lokalizację oraz sposób 

zabudowy strefy szuwarowej oraz brzegów zarówno po odwodnej jak i odlądowej 

stronie palisady.  Zaleca się zastosować w zabudowie tych stref: wegetacyjne maty 

kokosowe, wegetacyjną faszynę kokosową, wegetacyjne kłęby roślin. 

2) Odcinek A2 (długość 224m) - Umocnienie palisadą (uwaga: w obliczeniach 

wymiarujących długość pali należy uwzględnić położenie dna na istniejącym poziomie 

– na tym odcinku nie planowane są prace polegające na usunięciu namułów).  

Rozwiązania wariantowe powinny zawierać lokalizację oraz sposób zabudowy strefy 

szuwarowej oraz brzegów zarówno po odwodnej jak i odlądowej stronie palisady.  

Zaleca się zastosować w zabudowie tych stref:  wegetacyjne maty kokosowe, 

wegetacyjną faszynę kokosową, wegetacyjne kłęby roślin. W rozwiązaniach 

dotyczących zabudowy strefy brzegu i szuwaru należy dążyć na tym odcinku do jak 

najmniejszej ingerencji w istniejąca roślinność, nawierzchnie i ukształtowanie terenu. 

3) Odcinek B1 (długość 630m) - Na całym odcinku umocnienie palisadą (uwaga: w 

obliczeniach wymiarujących długość pali należy uwzględnić położenie dna na 

istniejącym poziomie – na tym odcinku nie planowane są prace polegające na 

usunięciu namułów jednocześnie należy uwzględnić osiadanie konstrukcji grobli w 

wyniku przemieszczania skarp konstrukcji ziemnej w kierunku czaszy jeziora). Na 

odcinku wzdłuż grobli po obu jej stronach (długość odcinka 452 m) dodatkowo należy 

wskazać wariantowo rozwiązania umożliwiające odcinkowo migrację zwierząt przez 

palisadę. Istniejącą strefę szuwaru należy zachować na całej długości odcinka. Zaleca 

się zastosować w zabudowie tego odcinka:  wegetacyjne maty kokosowe, 

wegetacyjną faszynę kokosową, wegetacyjne materace i walce kamienne, narzut 

kamienny.   W rozwiązaniach dotyczących zabudowy strefy brzegu i szuwaru należy 

dążyć na tym odcinku do stworzenia przestrzeni bytowania małych zwierząt miedzy 

kamieniami, utrudnić przenikanie większych zwierząt (np. dzików) poprzez 

zastosowanie elementów kamiennych w umocnieniu. Zastosowane rośliny w 

umocnieniach biologicznych powinny mieć właściwości sorpcji zanieczyszczeń. Na 

umocnienia kamienne należy stosować skały wapienne np. dolomit mający wpływ na 

eliminacje fosforu z toni wodnej. 

4) Odcinek B2 (długość 618m) - Na całym odcinku umocnienie palisadą (uwaga: w 

obliczeniach wymiarujących długość pali należy uwzględnić położenie dna na 

istniejącym poziomie – na tym odcinku nie planowane są prace polegające na 

usunięciu namułów, jednocześnie należy uwzględnić osiadanie konstrukcji wyspy w 

wyniku przemieszczania skarp konstrukcji ziemnej w kierunku czaszy jeziora).Na 

całym odcinku w oku wyspy koszenie szuwaru (z ewentualnym usunięciem korzeni 

roślin) w celu uzyskania dostępu do linii starego kołkowania. Wskazanie zasad dla 

wykorzystania pokosy z roślinności szuwaru do wykonania wysp pływających. 

Dodatkowo należy wskazać wariantowo rozwiązania umożliwiające odcinkowo 
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migrację zwierząt przez palisadę. Zaleca się zastosować w zabudowie tego odcinka: 

wegetacyjne maty kokosowe, wegetacyjną faszynę kokosową. W rozwiązaniach 

dotyczących zabudowy strefy brzegu  należy dążyć na tym odcinku do stworzenia 

przestrzeni widokowej czystego lustra wody oraz ograniczenie strefy zarastania 

zbiornika. 

w etapie II: 

• Wykonawca sporządzi dokumentację zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, niezbędną 

do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpoczęcia robót. W związku z powyższym 

przygotowuje i przekazuje dla zamawiającego wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego 

oraz składa do właściwego organu i przygotowuje: 

o kompletny projekt budowlany (obejmujący m.in. projekt zagospodarowania 

terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny): egz. 4, 

o informacje BIOZ egz. 4. 

• Wykonawca wykonuje i dostarcza: 

o projekt  wykonawczy egz. 4, 

o przedmiar robót egz. 4, 

o kosztorys inwestorski egz. 1. (Wykonawca zobowiązuje się na żądanie 

Zamawiającego do jednokrotnego uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego po 

ukończeniu projektu, na potrzeby procedury przetargowej), 

o specyfikację techniczną warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

egz. 4. W specyfikacji należy zaplanować drogi dojazdu i zaopatrzenia budowy i 

lokalizację zaplecza, 

o Uzupełnia i wyjaśnia wniosek o pozwolenie na budowę zgodnie z żądaniem 

organu, niezwłocznie w terminie określonym przez ten organ do czasu uzyskania 

prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę, z klauzulą o jej ostateczności.  

Ww. dokumentacja powinna być wykonana i przekazana Zamawiającemu w formie 

elektronicznej na płytach CD lub DVD w postaci plików: doc.; .docx; .dwg; .dxf; .shp; .ath; .xls; 

.xlsx; .jpg i .pdf – minimum 4 płyty do każdego egzemplarza projektu.  

5.3 Warunki zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu roboczego z Zamawiającym w trakcie 

realizacji zamówienia w celu sukcesywnego przedstawiania postępu prac, a Zamawiający jest 

upoważniony do prowadzenia kontroli prac zgodnie z Umową. 

Wykonawca pozyska niezbędne materiały do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może 

zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy. 



str. 16 
 

Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą następstwem 

wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, opracowania takie zostaną wykonane 

przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonawca będzie zobligowany do uzyskania oraz występowania o wydanie wszelkich 

niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji oraz opracowywanie dodatkowej 

dokumentacji, które będą wymagane w przypadku uzyskania dodatkowych pozwoleń i 

decyzji. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń celem dokonania 

weryfikacji parametrów wszystkich projektowanych elementów wchodzących w skład 

przedmiotowego zakresu zamówienia oraz ewentualnego dostosowania do stanu obecnego.  

UWAGA: Autor opracowania zobowiązany jest do usunięcia na koszt własny wad lub braków 

ujawnionych w trakcie weryfikacji kompletności i zgodności z wymogami obowiązujących 

przepisów prawa. 

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Projektant i sprawdzający powinni posiadać uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Przez uprawnienia budowlane 

Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 

1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029), Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), z zastrzeżeniem art. 12 

ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.  Dz. U. z 

2023 r. poz. 334), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do 

projektowania w zakresie budowli hydrotechnicznych, w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia.  Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w projektowaniu obiektów 

hydrotechnicznych wpisanych do rejestru zabytków oraz zlokalizowanych w obszarze form 

ochrony przyrody. Doświadczenie w prowadzeniu takich prac projektowych powinno być 

potwierdzone referencjami.   

7 WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji prac w sposób zapewniający bezpieczną i 

terminową realizację przedmiotu umowy. 

2. W przypadku, gdy realizacja zadania wiązałaby się z łamaniem zakazów w stosunku 

do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o 

ochronie przyrody. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o 

wystąpieniu ryzyka zagrożenia realizacji przedmiotu umowy i prowadzenie bieżącej analizy 

tego ryzyka. 

4. Kompletna dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia 

będzie częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia – opis przedmiotu zamówienia – 

w postępowaniu na wykonawstwo robót. W związku z powyższym projektant nie może 

używać znaków towarowych, patentów lub innych cech umożliwiających identyfikację 

produktu, materiału, urządzeń, wyrobów i technologii itp. jako pochodzącego od 

konkretnego producenta, chyba, że nie może opisać tego w inny sposób to wówczas 

dokonując opisu musi dopuścić rozwiązania równoważne, opisywanym w każdym przypadku 

słowami „lub równoważne” oraz wskazać minimalne parametry dopuszczalnych do 

stosowania rozwiązań równoważnych. 

Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, 

strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość oraz pozostałe 

parametry przypisane poszczególnym materiałom, urządzeniom czy też technologii. 

5. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji 

lokalnej w terenie oraz zapoznał się ze stanem obiektu, a także wyjaśnił ewentualne 

wątpliwości i utrudnienia związane z realizacją zamówienia w celu uniknięcia 

nieprawidłowego skalkulowania ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia. 

8 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POWINNA BYĆ OPRACOWANA 

ZGODNIE Z M.IN.: 

– Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 

967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029). 

– Ustawą z  dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 

1890, 1963, 2029). 

– Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 

1688, 1890.). 

– Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906, 2029) 

– Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

2556, 2687, z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963, poz. 2029). 

– Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 

r. poz. 1752, 16). 

– Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 
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– Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r.  w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679). 

– Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2454). 

– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120 poz. 1126). 

– Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. nr 86, poz. 579). 

– Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458). 

9 UZASADNIENI BRAKU PODZIAŁU NA CZĘŚCI 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z poniżej podanych powodów.  

Ze względu na konieczność zapewnienia spójności i integralności pomiędzy 

wykonywanymi elementami zamówienia, a także sprawnego wykonania zadania, podział 

zamówienia jest niecelowy. Ewentualny podział zamówienia na części zagrażałby 

prawidłowej i oczekiwanej przez Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia i jego 

końcowemu efektowi. W przypadku podziału na części odpowiedzialność za ewentualne 

błędy w wykonaniu poszczególnych elementów zadania byłaby rozmyta i trudno byłoby 

jednoznacznie określić po stronie którego podmiotu, uczestniczącego w wykonaniu 

zamówienia leży wina. Ze względów racjonalnego wydatkowania środków publicznych 

niecelowy jest podział zamówienia na części z uwagi iż wiązałby się z nadmiernymi kosztami 

wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców, 

wykonujących poszczególne części zamówienia. 
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